

低入札価格調査の概要

長野労働局

◆ 一般競争入札の結果、最低入札金額が調査基準価格を下回ったため、調査を実施した。

入札日	平成23年11月4日
工事名	長野労働総合庁舎蓄電池交換等工事
調査を実施した業者名 同 住所	株式会社 市星電気 長野県長野市北条31-4
1 当該入札価格で入札した理由	直接工事費については、蓄電池メーカーからの見積書を基に施工可能な費用を積算したもの。
2 工事費内訳書の確認結果	予定価格積算書及び仕様書と照合した結果、仕様の算入漏れ及び誤りはない。
3 手持工事の状況（契約対象工事付近及び関連の工事）	手持ちの公共工事はない。民間工事については、一戸建て住宅20棟及びアパート2棟である。
4 工事場所と事業所や資材置場等との関連	本社事務所に現場事務所を設置する。部材については本社で保管が可能である。
5 手持資材及び手持機械数の状況	本工事について手持資材は必要としない。
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	40年以上の取引関係がある業者より資材納入予定である。
7 労務者（技術者）の具体的供給見通し（配置計画）	在籍する1級施工管理技士2名のうち、1名を配置する予定。
8 経営状況（取引金融機関、保証会社等への照会）	金融機関における負債は認められない。
9 信用状況（建設業法違反、賃金不払、下請支払遅延等）	特段問題は認められない。
10 建設副産物の搬出計画（処理方法と処理先）	蓄電池メーカーに処分は委託する。
11 過去に施工した類似公共工事名と発注者及び成績状況	蓄電池工事の実績はなし。
12 労務費の見積方法	労務単価、労働時間より、最低賃金法違反等の問題は認められない。
13 聞き取り調査（低入札した理由・工事費内訳書等の再確認）及び調査検討結果	提出された申出書及び関係書類等に基づき、代表取締役 堀内秀樹氏より聞き取り調査を行った結果、工事の施工にあたり特段の支障がないものと思料されたため、当該入札者を落札者と決定し、契約を締結することが妥当であると認められる。