

公共調達品の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)  
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格 (円)	契約金額 (円)	落札率 (%)	再就職の役員の数 (人)	公益法人の場合			備考
										公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
1 あいりん総合センターシャッターシャフト内コンクリート剥落防止工事 大阪市西成区萩ノ茶屋1-3-44 H30.5.9～H30.5.31	支出負担行為担当官大阪労働局総務部長渡邊 浩司 大阪市中央区大手前4-1-67	H30.5.9	(株)安川工務店 大阪市港区波除4-3-7	1120001127127	別紙1参照	2,587,160	2,496,744	97.3%	-	-	-	-	
2 岸和田公共職業安定所空調設備更新工事 岸和田市作才町1264 H30.5.16～H30.8.29	支出負担行為担当官大阪労働局総務部長渡邊 浩司 大阪市中央区大手前4-1-67	H30.5.16	(株)トラスト 岸和田市西大路町21-6	7120101047888	会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第2号	2,466,720	2,397,600	97.2%	-	-	-	-	
3 大阪南労働基準監督署エレベーター既存不適格解消工事 大阪市西成区玉出中2-13-27 H30.5.23～H30.10.31	支出負担行為担当官大阪労働局総務部長渡邊 浩司 大阪市中央区大手前4-1-67	H30.5.23	オーテス・エレベーターサービス(株)大阪支社 大阪市北区豊崎3-1-22	6010601049702	別紙2参照	3,456,324	3,132,000	90.6%	-	-	-	-	H30.8.1～日本オーテス・エレベーター(株)に合併

契約件名及び数量	あいりん総合センターシャッターシャフト内コンクリート剥落防止工事
随意契約によることとした理由	<p>平成30年4月8日、1階寄場14号シャッターシャフト内(格納部)の天井付近からコンクリート片が落下したとの報告があった。経年劣化によりコンクリートが剥落し、スラットとボックスの間に挟まったものが、シャッター下降時に落下したものと推定され、他のシャッターにおいても同様の事案が生じるおそれがある。このため、人身事故等を未然に防ぐため、他のシャッターを含め、シャッターシャフト内部のコンクリート補強及び剥落防止工事を、所有者である国が至急行う必要がある。先般、いずれのシャッターにおいてコンクリート剥落のおそれがあるか調査を行ったところ、コンクリート剥落防止措置を必要とする部分が13箇所あるのみならず、外壁クラック、天井ボード等の補修を行う必要があることが判明した。</p> <p>本件は同様の事案が発生すると人命にかかわることから緊急に対応する必要がある。このため、平成28年度に同センターのシャッターシャフトの補修及び機器更新工事、センター天井からコンクリート落下の危険があったことから行った天井研り及び錆止め塗布工事を請け負った実績があり、本工事に先立ちシャッターシャフト内の調査業務を委託した株式会社安川工務店に確認したところ、早急に工事に着手できるとの回答を得たため、会計法第29の3第4項の「緊急の必要により競争に付することができない場合」として、当該相手方と随意契約を行うこととした。</p>
競争性のある契約方式への移行が困難な事由	上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能
随意契約の見直し予定、競争性のある契約方式への移行予定年限	移行予定なし
備考	

契約件名及び数量	大阪南労働基準監督署エレベーター既存不適格解消工事
随意契約によることとした理由	大阪南労働基準監督署エレベーターの建築基準法施行令第129条の10第3項第2号の既存不適格を解消するため、地震時管制運転装置を取付けることとなったが、地震時管制運転装置はエレベーターの動作等を制御するものであるため、既存エレベーターのシステムや構造等を熟知しているシンドラーエレベータ株式会社(現オーチス・エレベータサービス株式会社)以外の設置は不可能である。よって、会計法第29条の3第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」として、当該相手方と随意契約を行うこととした。
競争性のある契約方式への移行が困難な事由	上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能
随意契約の見直し予定、競争性のある契約方式への移行予定年限	移行予定なし
備考	