

野辺地公共職業安定所


【仕様書別添1】

No	品目	仕様①	仕様②	仕様③	仕様色	数量	単位	参考商品	設置場所
1	別製スチール掲示板	W900 H1800 t1.6mmの スチールボンデ鋼板である事	鏡面キャップ付きの化粧 ビスで取付する事	表面は塗装による仕上げ である事	ライトグレー系統色	5	枚	大型掲示板 W900×H1800 カラー 仕上げ	受付向かえ壁 面
2	別製スチール掲示板	項目No1と同材を用い、設 置個所に合わせて寸法を 調整する事(W900H600)	鏡面キャップ付きの化粧 ビスで取付する事	表面は塗装による仕上げ である事	ライトグレー系統色	5	枚	中型掲示板 W900×H600 カラー 仕上げ	中央柱ほか
3	スチール掲示板設置作 業	既存掲示板、パネルの 撤去を行う事							受付向かえ壁 面、中央柱ほ か
4	パーテーション付きPC ラックの移設作業	当日12時までに設置を 完了する事	オカムラ製ラック12席連 結解体、7席再組立作業 を含む	再組立において必要部 材は予め準備する事					自己検索エリ ア
5	オフィスチェア	脚部総幅は590mm以内 である事	背面メッシュ 座面クッ ション布張りである事	ゴム車キャスターである 事	本体ホワイト色、生地は セージブルー色である事	7	脚	プラス Fita2チェア KC-FT50MKL	自己検索エリ ア
6	相談ブース	W800 D45 H1120	クロスは光触媒クロス、 もしくはバイオPETクロス である事	パネルにはマグネットが 使用可能である事	フレームはホワイト色、 パネルはセージブルー色 である事	2	枚	プラス TFパネル TF-0811Q W4	窓側エリア
7	相談ブース	W900 D45 H2150	クロスは光触媒クロス、 もしくはバイオPETクロス である事	パネルにはマグネットが 使用可能である事	フレームはホワイト色、 パネルはセージブルー色 である事	3	枚	プラス TFパネル TF-0921Q W4	窓側エリア
8	相談ブース	W800 D45 H2150	クロスは光触媒クロス、 もしくはバイオPETクロス である事	パネルにはマグネットが 使用可能である事	フレームはホワイト色、 パネルはセージブルー色 である事	2	枚	プラス TFパネル TF-0821Q W4	窓側エリア
9	相談ブース	H1120 H2150用	オプション品である事		ホワイトである事	1	本	プラス L字段差連結セット TF- 1121DS-L W4	窓側エリア
10	相談ブース	H2150用	オプション品である事		ホワイトである事	1	本	プラス L字同位置連結セット TF- 21RP-L W4	窓側エリア
11	相談ブース	H1120用	オプション品である事		ホワイトである事	1	枚	プラス エンドカバー TF11E	窓側エリア
12	相談ブース	H2150用	オプション品である事		ホワイトである事	1	枚	プラス エンドカバー TF21E	窓側エリア
13	相談ブース		オプション品である事		指定なし	4	式	プラス 直連結セット TF-CR	窓側エリア
14	ブース設置作業	設置形状は別紙のとおり ※野辺地安定所相談 ブース	既存備品の解体作業を 含む事	組立における必要部材 は予め準備する事					窓側エリア

15	ミーティングテーブル	W1500 D900 H720	天板はメラミン化粧板の抗菌仕様である事	アジャスター付き4本脚である事	天板ライトウォルナット色、脚部ブラック色である事	1	台	プラス ミーティングテーブル MT-YM1590	窓側エリア
16	ミーティングチェア	ウレタンキャスターである事	座クッションの芯材にはスリット加工が施されている事	肘部は熱可塑性エラストマーで成形されている事	本体ホワイト色、生地はネイビー色である事	4	脚	プラス ミーティングチェア MB-NM50S	窓側エリア
17	相談窓口サイドパネル	設置形状は別紙のとおり ※野辺地安定所相談窓口サイドパネル	既存パネルとの接合部は現地調査の上、R部を合わせ製作する事		指定なし	9	式	パネル板加工 W1000×H700 (参考寸法)	相談窓口
18	サイドパネル用フィルム貼り作業	上記製作パネル両面にスチールフィルムを貼り付けする事	マグネットが使用できるスチールフィルムを貼り付けする事	スチールフィルムの上に指定文字・番号フィルムを貼り付けする事	パネルはライトグレー色、文字・番号は視認性の良い色で構成する事	9	式	番号フィルム加工	相談窓口
19	両面ホワイトボード	W665 D570 H1345	折り畳み可能、設置時は三角状である事	設置デザインが同形状である事	指定なし	1	台	ココヨ アクセサリーホワイトボード 両面 B01-C067S1S1-X1	中央スペース
20	デザインホワイトボード	W1800 D600 H1800	脚羽はアルミダイカスト製である事	脚部デザインが同形状である事	指定なし	1	台	ココヨ デザインホワイトボード 片面 BB-K836WN	中央スペース
21	3連ホワイトボード	W2724 D589 H1790	板面の合計がW2456 H1643以上である事	180度の折り畳みが可能である事	指定なし	2	台	プラス 3連ホワイトボード PWJ-2718DSK	中央スペース
22	パンフレットスタンド	W718 D350 H1520	A4×3列4段である事	傾斜タイプのトレーが固定されておりペーパーフックが付いている事	指定なし	2	台	ココヨ パンフレットスタンド 3列4段 ZR-PSS403	中央スペース
23	パンフレットスタンド	W783 D465 H1500	A4×3列4段である事	オフホワイトのケース付きである事	指定なし	2	台	トヨスチール 樹脂ケースパンフレットスタンド PSR-C304-W	中央スペース
24	パンフレットスタンド	W570 D570 H1300～1650	高さが調節可能である事	5段4面の回転式スタンドである事	指定なし	2	台	友屋 回転式パンフレットスタンド 50336XXX	中央スペース
25	ホワイトボード案内板	W515 D390 H1400	両面ホワイトボードである事		指定なし	1	台	プラス 両面ホワイトボード案内板 PWG-0514DSK	中央スペース
26	両面用安定脚	オカムラ製 N83シリーズ用である事	既設パーティション解体後、2枚への安定脚取付を含む事	安定性を十分保つ形状の金具を両面に取り付ける事	指定なし	4	セット	オカムラ パーティション用安定脚 両面用	相談窓口
27	既存備品移設作業	記載台 3台 アクリルパーティション 10台	指定場所へ移設する事						1F→2F
28	移設作業	既設AED用壁掛ケース 1台							入口付近
29	移設作業	既設オカムラ製壁面書庫 1列	耐震固定をする事						相談ブース付近
30	床ケーブル用穴塞ぎ作業	穴径40程度 6か所 カバーを用いる事	穴サイズ60口程度 2か所 カバーを用いる事	不要ケーブルの床下への収納作業含み、穴サイズは予め調査をする事					フロア床上


31	レイアウト変更作業	全ての什器類において、別紙レイアウト図の通りに移設をする事							
事前	事前指定作業	指定納品日の5日前までに、5mm×40Lダンボールを15枚現地へ届ける事	指定納品日の5日前までに、幅50mmの梱包用テープ1巻を現地へ届ける事	指定納品日の前日に、移設什器、廃棄物に対し目印のテープ等を貼る事					
廃棄	廃棄物回収	全て同日内での作業とする	壁、床等既存設備からの解体、取外しも含む			1	式		
案内板	平面図	W900 H900	既存パネルへの貼付けをする事	図面のデータ提供は行わないものとする		2	枚	平面図 W900 H900	風除室

パネルH1100




No 14

Notes	[Yellow Box]	<input type="checkbox"/> th	<input type="checkbox"/> Finish	Agency	Approved	Title	野辺地公共職業安定所 様	NO.
		Date	Scale	Checked	Designed	Drawn	Drawing Name	DR NO.



A=1000 12枚
A=1220 6枚



No.17