

公共調達適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格 (円)	契約金額 (円)	着札率 (%)	再就職の役員の数 (人)	公益法人の場合			備考
										公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
1 ハローワークプラザ東北入居工事 堺市南区茶山台1-3-1-4F R3.9.1~R3.11.24	支出負担行為担当官大阪労働局総務部長 金谷 雅也 大阪市中央区大手前4-1-67	R3.9.1	株式会社アップスケール 大阪市北区天満1-5-2-303	1120001108399	別紙1参照	14,599,200	11,880,000	81.4%	-	-	-	-	
2 ハローワークプラザ東北防災関連等工事 堺市南区茶山台1-3-1-4F R3.9.1~R3.11.24	支出負担行為担当官大阪労働局総務部長 金谷 雅也 大阪市中央区大手前4-1-67	R3.9.1	株式会社パンジョ 堺市南区茶山台1-2-1	3120101005528	別紙2参照	4,878,500	4,185,500	85.8%	-	-	-	-	
3 大阪西公共職業安定所笹田コンデンサ更新工事 大阪市港区南市岡1-2-34 R3.9.21~R4.3.31	支出負担行為担当官大阪労働局総務部長 森實 久美子 大阪市中央区大手前4-1-67	R3.9.21	大和電気工業株式会社 大阪市生野区小路東4-14-26	9120001018104	会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条2号	1,894,200	1,733,600	91.5%	-	-	-	-	

契約件名及び数量	ハローワークプラザ泉北入居工事
随意契約によることとした理由	ハローワークプラザ泉北においては、堺市の策定した「泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン」による再開発に伴って移転することとなった。そのため、業務を行うにあたっての入居工事が必要となったが、入居工事を実施するにあたり、移転先賃貸人である株式会社パンジョが株式会社アップスケールを施工業者として指定したことから、会計法第29の3第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」として、当該相手方と随意契約を行うこととした。
競争性のある契約方式への移行が困難な事由	上記の理由により競争性のある契約方式への移行は不可能
随意契約の見直し予定、競争性のある契約方式への移行予定年限	移行予定なし
備考	

契約件名及び数量	ハローワークプラザ泉北防災関連等工事
随意契約によることとした理由	ハローワークプラザ泉北においては、堺市の策定した「泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン」による再開発に伴って移転することとなった。そのため、業務を行うにあたっての防災関連等工事が必要となったが、防災関連等工事を実施するにあたり、移転先賃貸人である株式会社パンジヨが自社で実施することを条件としたことから、会計法第29の3第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」として、当該相手方と随意契約を行うこととした。
競争性のある契約方式への移行が困難な事由	上記の理由により競争性のある契約方式への移行は不可能
随意契約の見直し予定、競争性のある契約方式への移行予定年限	移行予定なし
備考	