

**公共調達に適正化に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)  
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開**

| 物品役務等の名称及び数量   | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び住所                       | 契約締結日   | 契約の相手方の商号又は名称及び住所              | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格<br>(円) | 契約金額<br>(円) | 落札率<br>(%) | 再就職の役員の数<br>(人) | 公益法人の場合 |               |         | 備考 |
|--|---|---------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|---------|---------------|---------|----|
|  |   |         |                                |                                     |             |             |            |                 | 公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 |    |
| 1<br>大阪労働局第2庁舎外7件レイアウト変更等に伴う電話設備工事<br>H27.3.4~H27.3.31 | 支出負担行為担当官<br>大阪労働局総務部長<br>小林 淳<br>大阪市中央区大手前4-1-67 | H27.3.4 | 東亜通信(株)<br>大阪市西区西本町1-12-7      | 会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第2号      | 2,421,360   | 2,359,800   | 97.5%      | -               | -       | -             | -       |    |
| 2<br>梅田公共職業安定所レイアウト変更に係る電源工事<br>H27.3.4~H27.3.31       | 支出負担行為担当官<br>大阪労働局総務部長<br>小林 淳<br>大阪市中央区大手前4-1-67 | H27.3.4 | ユニックス(株)<br>大阪市都島区毛馬町4-7-3     | 別紙のとおり                              | 1,335,960   | 1,188,000   | 88.9%      | -               | -       | -             | -       |    |
| 3<br>淀川公共職業安定所大会議室空調機更新工事<br>H27.3.4~H27.3.31          | 支出負担行為担当官<br>大阪労働局総務部長<br>小林 淳<br>大阪市中央区大手前4-1-67 | H27.3.4 | サンテクノサービス(株)<br>大阪市北区南森町2-4-32 | 会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条第2号      | 1,857,600   | 1,652,400   | 89.0%      | -               | -       | -             | -       |    |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <p>契約件名及び数量</p>                      | <p>梅田公共職業安定所レイアウト変更に係る電源工事</p>  |
| <p>随意契約によることとした理由</p>                | <p>来所者用待合スペース拡充に係るレイアウト変更を行うため、電源工事を行う必要が生じたが、入居するビルの所有者である有限会社寺本不動産がユニックス株式会社を工事業者として指定しており、会計法第29の3第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」として、当該相手方と随意契約を行うこととした。</p> |
| <p>競争性のある契約方式への移行が困難な事由</p>          | <p>上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能</p>  |
| <p>随意契約の見直し予定、競争性のある契約方式への移行予定年限</p> | <p>移行予定なし</p>   |
| <p>備考</p>                            |   |