

随意契約理由書

案件名	平成21年度延滞金率変更に伴う労働保険事務組合管理業務システムの改修について	要求部署名	労働保険徴収部事務組合課
発注（契約） 内 容	労働保険事務組合管理業務システムの改修		
発注（契約） 案 件 の 要 求 理 由	労働保険徴収部事務組合課における「労働保険事務組合管理業務システム」について、延滞金に係る法律改正に伴うシステムの対応（延滞金の自動計算等）を行うとともに、労働保険料徴収業務を円滑に実施することを目的とする。		
契約金額	¥1,959,300円	契約年月日	平成21年12月14日
契約業者名 及び住所	富士通（株） 港区東新橋1-5-2		
随意契約 の理由	当該業者は、当該システムの開発・保守業者である。当該システムのプログラム変更作業については、システム開発・保守業者のみが成し得る作業であることから、指定業者とする。		
根拠法令	会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3項		
予定価格及び 積算内訳	予定価格	—	
見積書徴取状況	1社（業者指定）		
その他 特記事項			