

随意契約理由書

発注案件名	ハローワークプラザ成増 テナントサイン変更工事	要求部署名	総務部会計課
発注(契約)内容	サイン変更工事		
発注(契約)案件の要求理由	当該施設は旧名称が成増ワークプラザといい、現在までビルの看板標記等が旧名称のままとなってしまう。ホームページや周知用印刷物等は現名称をしていることから、利用者及び求人者から別組織と認識され混乱をきたしているため、訂正を行うもの。		
契約金額	¥1,288,440	契約年月日	平成27年2月4日
契約業者名及び住所	平成ビルディング株式会社 東京都中央区日本橋1-1-7 OP日本橋ビルディング		
随意契約の理由	ハローワークプラザ成増が入居しているアリエスの原状変更工事については、ビルのオーナーより当該施工業者が指定されているため。		
根拠法令	会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号		
予定価格及び積算内訳	予定価格	¥1,470,288	
見積書徴収状況	1社(業者指定)		
その他特記事項			