

随意契約理由書

発注案件名	上野公共職業安定所玉姫労働出張所 自動車車庫増築工事に係る工事監理 業務委託	要求部署名	東京労働局 総務部会計課
発注（契約） 内 容	建築(外構)工事、電気工事に伴う工事監理		
発注（契約） 案 件 の 要 求 理 由	当該庁舎における自動車車庫増築工事の実施にあたり、自治体へ提出した届出及び設計図書に基づく施工が行われるか、専門業者による確認が必要となるため。		
契約金額	¥2,160,000	契約年月日	平成29年7月28日
契約業者名 及び住所	株式会社 堀建築設計事務所（東京都中央区5-14-16-403）		
随意契約 の理由	当該庁舎における自動車車庫増築工事に係る設計図書の作成や自治体への届出等については上記業者が行っており、工事目的や設計内容等を熟知している上記業者が工事監理を行わないと、工事請負業者への助言・指導等を適切に行うことができず、設計図書に基づく確実な施工ができないため。		
根拠法令	会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号に該当するため		
予定価格及び 積算内訳	予定価格	¥2,814,786	
見積書徴取状況	1社(業者指定)		
その他 特記事項			